



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลควนทอง  
เรื่อง การกำหนดสูตรการคำนวณการปรับราคา (สูตรค่าK)

ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลควนทองที่ ๒๒๐ /๒๕๖๔ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง โครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยดอนอ้อ หมู่ที่ ๑๒-หมู่ที่๔ ตำบลควนทอง อำเภอชนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช ราคากลาง ๓,๒๑๒,๑๙๑.๗๔.-บาท (สามล้านสองแสนหนึ่งหมื่นสองพันหนึ่งร้อยเก้าสิบเอ็ดบาทเจ็ดสิบบสี่สตางค์) สูตรการคำนวณการปรับราคา (สูตรค่าK) แบบปรับราคาได้ในกรณีที่ค่างานก่อสร้างลดลงหรือเพิ่มขึ้น (รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย) รายละเอียดประมาณการตามแบบแปลนที่กำหนด

เพื่อให้ประชาชนมีโอกาสรู้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการดำเนินการต่างๆ ของรัฐตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.๒๕๔๐ มาตรา ๙

จึงปิดประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๕ เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

( นายไตรรงค์ ใจสบาย )

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลควนทอง

การคำนวณค่าชดเชยก่อสร้าง (ค่า K โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยคอนอ้อย ม.12-4 ต.ความทอง อ.หนอง จ.นครศรีธรรมราช)

แหล่งงบประมาณ: งบประมาณ ประจำปี 2564

งวดที่ 1 ส่งมอบงานวันที่

(\*ให้ใช้เดือนที่ส่งมอบงานจ้าง และหากผู้รับจ้างเพิ่มต้องยื่นขอรับเงินไม่เกิน 90 วันนับจากวันส่งมอบงานจ้างงวดสุดท้าย)

สัญญาจ้าง

จัดจ้างโดยวิธี

(\*ห้ามใช้เดือนลงนามในสัญญา ให้ใช้เดือนเปิดซองเสนอราคา)

สูตรการคำนวณค่า K =  $0.30 + 0.10 I_t/I_o + 0.35 C_v/C_o + 0.10 M_t/M_o + 0.15 S_t/S_o$

งานทาง

ค่าจ้างงวดที่ 1 (P<sub>o</sub>) บาท

และให้หักอัตราบวก/ลบ 4% (0.96 - 1.04)

สูตรการคำนวณค่าจ้างเพิ่ม - ลด (ราคาทำงานเป็นงวดที่จะต้องจ่ายให้ผู้รับจ้าง)  $P = (P_o) \times (K)$

จำนวนค่า K

t = transfer o = open

ค่า	I <sub>t</sub>	I <sub>o</sub>	C <sub>t</sub>	C <sub>o</sub>	M <sub>t</sub>	M <sub>o</sub>	S <sub>t</sub>	S <sub>o</sub>	บวก/ลบ 4 %	P <sub>o</sub>
เดือน										
ค่าดัชนี										

= I<sub>t</sub>/I<sub>o</sub> , M<sub>t</sub> , S<sub>t</sub> = เดือนส่งมอบงานจ้าง ( ) = I<sub>o</sub> , C<sub>o</sub> , S<sub>o</sub> = เดือนเปิดซองเสนอราคา ( )

I <sub>t</sub> /I <sub>o</sub>		I <sub>t</sub> /I <sub>o</sub>
C <sub>t</sub> /C <sub>o</sub>		C <sub>t</sub> /C <sub>o</sub>
M <sub>t</sub> /M <sub>o</sub>		M <sub>t</sub> /M <sub>o</sub>
S <sub>t</sub> /S <sub>o</sub>		S <sub>t</sub> /S <sub>o</sub>

หมวดที่ 1 งานอาคาร

$$K = 0.30 + 0.10 I_t/I_o + 0.35 C_v/C_o + 0.10 M_t/M_o + 0.15 S_t/S_o$$

=

=

ค่าที่คำนวณได้น้อยกว่า 0.96 ให้นำ 0.96 ดังสมด้วยค่าที่คำนวณได้

ค่าที่คำนวณได้มากกว่า 1.04 ให้นำค่าที่ได้ดังสมด้วย 1.04

K =

งานเพิ่ม - ลด  $P = (P_o \times K)$

บาท

ลดค่าจ้าง

ค่าที่คำนวณได้น้อยกว่า 0.96 ให้นำ 0.96 ดังสมด้วยค่าที่คำนวณได้

เพิ่มค่าแรงงาน

ค่าที่คำนวณได้มากกว่า 1.04 ให้นำค่าที่ได้ดังสมด้วย 1.04

ไม่เพิ่มลดค่าจ้าง ค่าที่คำนวณได้ระหว่าง 0.96 - 1.04