



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลควนทอง
เรื่อง การกำหนดสูตรการคำนวณปรับราคางานก่อสร้าง (ค่า K)

องค์การบริหารส่วนตำบลควนทอง ที่ ๓๕๘/๒๕๖๕ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนด
ราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยตามผล หมู่ที่ ๑๑ ตำบลควนทอง ราคากลาง ๔๙๐,๐๑๗.-บาท
(สี่แสนเก้าหมื่นสิบเจ็ดบาทถ้วน) สูตรการคำนวณการปรับราคา (สูตรค่า K) แบบปรับราคาได้ในกรณีที่ค่างาน
ก่อสร้างลดลงหรือเพิ่มขึ้น (รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย) รายละเอียดประมาณการตามแบบแปลนที่
กำหนด

เพื่อให้ประชาชนมีโอกาสในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการดำเนินการต่างๆ ของรัฐตาม
พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.๒๕๔๐ มาตรา ๙

จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๐๙ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕



(นายสุราษฎร์ แพลือ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลควนทอง

งวดที่ 1 สัมทบงานวันที่ (*ให้ใช้เดือนที่สัมทบงานจ้าง และหากผู้รับจ้างขอรับเงินชดเชยเงินเพิ่มเติมต้องยื่นขอรับเงินไม่เกิน 90 วันนับจากวันส่งงานจ้างงวดสุดท้าย)
 สัญญาจ้าง จัดจ้างโดยวิธี (*ห้ามใช้เดือนลงนามในสัญญา ให้ใช้เดือนเปิดซองเสนอราคา)

สูตรการคำนวณ ค่า K = 0.30 + 0.10 (lt/lo+0.35 Ct/Co + 0.10 Mt/Mo + 0.15 St/So) งานทาง ค่างานงวดที่ 1 (Po) บาท
 และให้หักอัตราบวก/ลบ 4%(0.96-1.04) ค่างานที่หักต่างที่ไม่อยู่ในข่ายออก และรวม factor f แล้ว ค่าความค่า K

t=transfer o=open

ค่า	lt	lo	Ct	Co	Mt	Mo	St	So	บวก/ลบ 4%	Po
เดือน										
ค่าดัชนี										

=t(lo,Mt,St=เดือนสัมทบงานจ้าง()= lo,Co,So=เดือนเปิดซองเสนอราคา()

lt/lo				0.10x	lt/lo					
Ct/Co				0.35x	Ct/Co					
Mt/Mo				0.10x	Mt/Mo					
St/So				0.15x	St/So					

หมวดที่ 1 งานทาง K = 0.30+0.10Mt/Mo+0.40 At/Ao+0.10 Et/Eo+0.10 Ft/Fo

=
=
=
=
K =

ค่าที่คำนวณได้น้อยกว่า 0.96 ให้นำ 0.96 ตั้งด้วยค่าที่คำนวณได้
 ค่าที่คำนวณได้มากกว่า 1.04 ให้นำค่าที่ได้ตั้งลบด้วย 1.04

งานเพิ่ม - ลด P=(PoxK)

= บาท

ลดค่างาน บาท

เพิ่มค่าแรงงาน

ไม่เพิ่มลดค่างาน ค่าที่คำนวณได้อยู่ระหว่าง 0.96-1.04

ค่าที่คำนวณได้น้อยกว่า 0.96 ให้นำ 0.96 ตั้งลบด้วยค่าที่คำนวณได้

ค่าที่คำนวณได้มากกว่า 1.04 ให้นำค่าที่ได้ตั้งลบด้วย 1.04