



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลควนทอง
เรื่อง การกำหนดสูตรการคำนวณปรับราคางานก่อสร้าง (ค่า K)

องค์การบริหารส่วนตำบลควนทอง ที่ ๒๓/๒๕๖๗ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคา
กลางโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบถังเพิ่มแรงดัน ขอยน้ำผุด หมู่ที่ ๑ ตำบลควนทอง ราคากลาง
ในการก่อสร้าง ๔๘๘,๒๗๗ บาท(สี่แสนแปดหมื่นแปดพันสองร้อยเจ็ดสิบเจ็ดบาทถ้วน) สูตรการคำนวณการปรับ
ราคา (สูตรค่า K) แบบปรับราคาได้ในกรณีที่ค่างานก่อสร้างลดลงหรือเพิ่มขึ้น (รายละเอียดตาม
เอกสารแนบท้าย) รายละเอียดประมาณการตามแบบแปลนที่กำหนด

เพื่อให้ประชาชนมีโอกาสในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการดำเนินการต่างๆ ของรัฐตาม
พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.๒๕๔๐ มาตรา ๙

จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๙ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๗



(นายสุราวดี แพลื่อ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลควนทอง

การคำนวณค่าชดเชยก่อสร้าง(ค่า K โครงการติดตั้งระบบไฟฟ้าชุมชนพัฒนาเคอเคอเคอ งบปี 2567
 งวดที่ 1 ส่งมอบงานวันที่ (*ให้ใช้เดือนที่ส่งมอบงานจ้าง และหากผู้รับจ้างขอรับเงินเพิ่มต้องยื่นขอรับเงินไม่เกิน 90 วันนับจากวันส่งงานจ้างงวดสุดท้าย)

สัญญาจ้าง จัดจ้าง โดดยวิธี (*ห้ามใช้เดือนลงนามในสัญญา ให้ใช้เดือนเปิดซองซองราคา)

สูตรการคำนวณค่า K = 0.60 + 0.25 It/Io + 0.15 Fv/Fo งานระบบสาธารณูปโภค ค่าแรงงวดที่ 1 (Po) บาท

และให้ที่ก่อสร้างบวก/ลบ 4%(0.96-1.04) ค่างานที่หักค่างานที่ไม่อยู่ในข่ายออก และรวม factor f แล้ว

สูตรการคำนวณค่างาน เพิ่ม-ลด (ราคาจ้างงานเป็นงวดที่จะต้องจ่ายให้ผู้รับจ้าง) P=(Po)x(K) จำนวนค่า K

f=transfer o=open

ค่า	It	Io	Ft	Fo	คอลัมน์1	คอลัมน์2	คอลัมน์3	คอลัมน์4	คอลัมน์5	คอลัมน์6
เดือน										
ค่าดัชนี										

=It/Io, Mt, S=เดือนส่งมอบงานจ้าง() = Io, Co, So=เดือนเปิดซองซองราคา()

It/Io	
Fv/Fo	

0.25x	It/Io
0.15x	Fv/Fo

หมวดที่ 1 งานระบบสาธารณูปโภค K=0.60+0.25It/Io+0.15 Fv/Fo

=
 =
 =
 =
 =
 =
 K =

งานเพิ่ม - ลด P=(Po)x(K)

= บาท

ลดค่างาน

ค่าที่คำนวณได้น้อยกว่า 0.96 ให้นำ 0.96 ซึ่งลบด้วยค่าที่คำนวณได้

เพิ่มค่าแรงงาน

ค่าที่คำนวณได้มากกว่า 1.04 ให้นำค่าที่ได้ตั้งลบด้วย 1.04

ไม่เพิ่มลดค่างาน ค่าที่คำนวณได้อยู่ระหว่าง 0.96-1.04

สำเนาถูกต้อง
 (นางสาวณัฐวิใจเปี่ยม)
 เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน