



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคุณทอง
เรื่อง การกำหนดสูตรการคำนวณปรับราคาค่างก่อสร้าง (ค่า K)

องค์การบริหารส่วนตำบลคุณทอง ที่ ๓๒๗/๒๕๖๓ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนด
ราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยโรงรม-เขาโคก หมู่ที่ ๑ ตำบลคุณทอง ราคากลาง ๕๗๒,๖๒๐.-
บาท (ห้าแสนหนึ่งหมื่นสองพันหกร้อยยี่สิบบาทถ้วน) สูตรการคำนวณการปรับราคา (สูตรค่า K) แบบปรับ
ราคาได้ในกรณีที่ค่างานก่อสร้างลงลดหรือเพิ่มขึ้น (รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย) รายละเอียดประมาณ
การตามแบบแปลนที่กำหนด

เพื่อให้ประชาชนมีโอกาสในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการดำเนินการต่างๆ ของรัฐตาม
พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.๒๕๔๐ มาตรา ๙

จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วไป

ประกาศ ณ วันที่ ๒๕๖๓
เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

(นายไตรรงค์ ใจสถาบัน)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคุณทอง

เริ่มคำนวณค่าซัคคาชูลอสต์เร็วค่า K โครงการก่อสร้างงานนี้ คดี.ชลบุรีจังหวัดชลบุรี ภาคตะวันออก ประเทศไทย

ค่าที่ 1 ส่งมอบงานวันที่

มิถุนายน

จัดซื้อโดยบริษัท

(*ให้ใช้ค่าเฉลี่ยส่วนของงานจ้าง แสดงหากผู้รับเหมาพิมพ์ต้องเขียนในแบบนี้) วันนับจากวันส่งมอบงานนี้งวดสุดท้าย

และการคำนวณค่างาน เพิ่ม - ลด (ราคางานเป็นวงเดือนที่จะต้องจ่ายให้ผู้รับเหมา) $P = (P_0) \times (K)$

ค่างานที่หักค่างานที่ไม่ระบุในงบขอและรวม factor f แล้ว

งานทาง

ค่างานงวดที่ 1 (P_0) MTH

(*ห้ามใช้ค่าเฉลี่ยส่วนของงานในสัญญา ให้ใช้ค่าเฉลี่ยส่วนของงานที่หักค่างานที่ไม่ระบุในงบขอและรวม factor f แล้ว)

คำนวณค่า K

$t = \text{transfer}$ $o = \text{open}$

ค่าที่ 1	lt	lo	Ct	Co	Mt	Mo	St	So	บาท/เดือน 4 %	P_0
เดือน										
ค่าเดือน										
$ t /lo, Mt, St = \text{เดือนส่งมอบงานจ้าง} () = lo, Co, So = \text{เดือนปฏิเศษของเสนอราคากล่อง} ()$										
$ t /lo$					0.10 X	$ t /lo$				
Ct/Co					0.35 X	Ct/Co				
Mt/Mo					0.10 X	Mt/Mo				
So/So					0.15 X	So/So				

ราคากล่อง 1 งานเมตร

$$K = 0.30 + 0.10 |t|/lo + 0.35 Ct/Co + 0.10 Mt/Mo + 0.15 So/So$$

=

=

=

=

=

$K =$

งานพิม - ลด $P = (P_0 \times K)$

= บาท

ลดค่างาน

ค่าที่คำนวณได้น้อยกว่า 0.96 ให้นำ 0.96 ค่าลงคลบค่าที่คำนวณได้

เพิ่มค่าแรงงาน

ค่าที่คำนวณได้มากกว่า 1.04 ให้นำค่าที่ได้ลงคลบด้วย 1.04

ไม่เพิ่มลดค่าแรง ค่าที่คำนวณได้บวกระหว่าง 0.96 - 1.04