



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลควนทอง
เรื่อง ประกาศราคากลาง โครงการคูระบายน้ำ ถนนเส้นหน้าควน-เขาสามหน้า หมู่ที่ ๙ ตำบลควนทอง

องค์การบริหารส่วนตำบลควนทอง ขอประกาศผลพิจารณากำหนดราคากลางตามมติ คณะกรรมการกำหนดราคากลาง โครงการคูระบายน้ำ ถนนเส้นหน้าควน-เขาสามหน้า หมู่ที่ ๙ ตำบลควนทอง อำเภอขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช ราคา ๕๒๔,๕๓๘.-บาท (ห้าแสนสองหมื่นสี่พันห้าร้อยสามสิบแปด-บาทถ้วน) ทั้งนี้ เพื่อเป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๓๑๓.๔/ว๖๕๓๗ ลงวันที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๕๑ เรื่อง มาตรการป้องกันหรือลดโอกาสในการสมยอมกันเสนอราคาเฉพาะกรณีการ กำหนดราคากลาง งานก่อสร้างของทางราชการและตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๒๑.๔/ว ๑๗๔ ลงวันที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๕๖ เรื่องแนวทางการเปิดเผยราคากลางของทางราชการ โดยรายละเอียด ตามเอกสารแนบท้ายประกาศฉบับนี้

จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๗ เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๕



(นายสรวิทย์ แผลื้อ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลควนทอง

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑ ชื่อโครงการ โครงการระบายน้ำ ถนนเส้นหน้าควน-เขาสามหน้า หมู่ที่ ๙ ตำบลควนทอง

๒ หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลควนทอง

๓ วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๕๐๐,๐๐๐.-บาท (ห้าแสนบาทถ้วน)

๔ ลักษณะงาน

โดยดำเนินการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.แบบตัวยู ขนาดกว้าง ๐.๖๐ เมตร ลึก ๐.๖๐ เมตร

ยาว ๒๕๐ เมตร พร้อมติดตั้งป้ายโครงการตามแบบกองทุนพัฒนาไฟฟ้าชนอม

๕ ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๔ เป็นเงิน ๕๒๔,๕๓๘.- บาท

(ห้าแสนสองหมื่นสี่พันห้าร้อยสามสิบแปดบาทถ้วน)

๖ บัญชีประมาณการราคากลาง

๖.๑ แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง

๖.๒

๖.๓

๖.๔

๗ รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๗.๑ นายจรูญ นิตยวงศ์ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง

๗.๒ นายลือศักดิ์ เมฆใหม่ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานประปาชำนาญงาน

๗.๓ นายพงศกร เกื้อกาญจน์ ตำแหน่ง นายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลควนทอง
เรื่อง การกำหนดสูตรการคำนวณปรับราคางานก่อสร้าง (ค่า K)

องค์การบริหารส่วนตำบลควนทอง ที่ ๔๔๗/๒๕๖๔ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง โครงการคูระบายน้ำถนนเส้นหน้าควน-เขาสามหน้า หมู่ที่ ๙ ตำบลควนทอง ราคากลาง ๕๒๔,๕๓๘.-บาท (ห้าแสนสองหมื่นสี่พันห้าร้อยสามสิบแปดบาทถ้วน) สูตรการคำนวณการปรับราคา (สูตรค่า-K) แบบปรับราคาได้ในกรณีที่ค่างานก่อสร้างลดลงหรือเพิ่มขึ้น (รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย) รายละเอียดประมาณการตามแบบแปลนที่กำหนด

เพื่อให้ประชาชนมีโอกาสในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการดำเนินการต่างๆ ของรัฐตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.๒๕๔๐ มาตรา ๙

จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๖ เดือนมกราคม พ.ศ. ๒๕๖๕



(นายสรวิทย์ แผลือ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลควนทอง

ราคาจำนวนค่าชดเชยก่อสร้าง (ค่า K โครงการก่อสร้างดูระบบน้ำ คดล.แบบคั่วยู ของถนนสายหน้าความ-เขาสมหน้า น.9 ความของ ๐.๖๓๐๖ จ.นครศรีธรรมราช) แหล่งงบประมาณ:เงินงบประมาณ ประจำปี 2564

ครั้งที่ 1 ตั้งมอบงานวันที่ (*ให้ใช้เดือนที่ส่งมอบงานจ้าง และหากผู้รับจ้างขอรับเงินเพิ่มต้องยื่นขอรับเงินไม่เกิน 90 วันนับจากวันส่งมอบงานจ้างครั้งสุดท้าย)

สัญญาจ้าง จัดจ้างโดยวิธี

ราคาจำนวนค่า K = 0.35 + 0.20 I/Io + 0.15 C/Co + 0.15 M/Mo + 0.15 S/So งานทาง

จะให้หักอัตราบวก/ลบ 4% (0.96 - 1.04) ค่างานที่หักค่างานที่ไม่อยู่ในข่ายออก และรวม factor f แล้ว

การคำนวณค่างาน เพิ่ม - ลด (ราคาทำงานเป็นงวดที่จะต้องจ่ายให้ผู้ใช้รับจ้าง) P = (Po) x (K) จำนวนงวดที่ 1 (Po) บาท

$f = \text{transfer } 0 = \text{open}$ คำนวณค่า K

ค่า	Ii	Io	Ci	Co	Mi	Mo	Si	So	บาท/ลบ 4%	Po
เดือน										
ค่าตัวนี้										

I/Io, Mi, St = เดือนส่งมอบงานจ้าง () = Io, Co, So = เดือนเปิดซองเสนอราคา ()	
I/Io	0.20 X
C/Co	0.15 X
M/Mo	0.15 X
S/So	0.15 X

งวดที่ 1 งานอาคาร $K = 0.35 + 0.20 I/Io + 0.15 C/Co + 0.15 M/Mo + 0.15 S/So$

$$=$$

$$=$$

$$=$$

$$=$$

ค่าที่คำนวณได้น้อยกว่า 0.96 ให้นำ 0.96 คำนวณด้วยค่าที่คำนวณได้

ค่าที่คำนวณได้มากกว่า 1.04 ให้นำค่าที่ได้ตั้งลบด้วย 1.04

K =

งานเพิ่ม - ลด P = (Po x K)

บาท

=

ลดค่างาน

เพิ่มค่าแรงงาน

ไม่เพิ่มลดค่างาน ค่าที่คำนวณได้อยู่ระหว่าง 0.96 - 1.04

ค่าที่คำนวณได้น้อยกว่า 0.96 ให้นำ 0.96 คำนวณด้วยค่าที่คำนวณได้

ค่าที่คำนวณได้มากกว่า 1.04 ให้นำค่าที่ได้ตั้งลบด้วย 1.04