



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคุณทอง  
เรื่อง การกำหนดสูตรการคำนวณการปรับราคา (สูตรค่าK)

ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลคุณทองที่ ๑๗๑/๒๕๖๕ เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง โครงการปรับปรุงต่อเติมท่อเม่นส่งน้ำประปาหมู่บ้าน บ้านนานนท์ หมู่ที่ ๑๒ ตำบลคุณทอง อำเภอขอนนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช ราคากลาง ๒๙๙,๕๖๙.-บาท (สองแสนเก้าหมื่นเก้าพันห้าร้อย-หกสิบเก้าบาทถ้วน) สูตรการคำนวณการปรับราคา (สูตรค่าK) แบบปรับราคาได้ในกรณีที่ค่างานก่อสร้างลงลดหรือเพิ่มขึ้น (รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย) รายละเอียดประมาณการตามแบบแปลนที่กำหนด

เพื่อให้ประชาชนมีโอกาสในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการดำเนินการต่างๆ ของรัฐตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.๒๕๔๐ มาตรา ๙

จึงปิดประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๙๘ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๕



(นายสราษฎร์ แพลี่ย)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคุณทอง

การคำนวณค่า係数เรียกอ่อส์ร้าง (ค่า K โครงการประปะรูปต่อเดิมท่อน้ำที่ บ้านนา่นที่ 112 ถนนพหลฯ ขนาด จ.นราธิวาส) ระหว่างที่ 1 ส่งมอบงานวันที่   
 (\*ให้ค่าเดือนที่ส่งมอบงานชั้ง และหากผู้รับซื้องานขอรับเงินชั้นต่อไปรับเงินไม่เกิน 90 วันนับจากวันส่งมอบงานทั้งวันที่ 2554)

สัญญาจ้าง  
จัดซื้อโดยวิธี

จัดซื้อโดยวิธี

สูตรการคำนวณค่า K =  $0.50 + 0.10 \frac{I}{I_0} + 0.10 \frac{M}{M_0} + 0.30 \frac{P}{P_0}$

และให้หักลดรบยก/ลด 4% ( 0.96 - 1.04 )

สูตรการคำนวณค่างานเพิ่ม - สัด ( ราคาค่างงานที่ได้รับที่จะต้องจ่ายให้ผู้รับจ้าง ) P = ( P\_0 ) x ( K )

t = transfer o = open

I/I <sub>0</sub>	M/M <sub>0</sub>	P/P <sub>0</sub>	บาท/ลบ 4 %	P <sub>0</sub>
เดือน				
เดือน				
เดือน				

= I/I<sub>0</sub> , Mt , St = เดือนส่งมอบงานจ้าง ( ) = I<sub>0</sub> , Co , So = เดือนปฏิรูปงานราคากำไร ( )

I/I <sub>0</sub>	M/M <sub>0</sub>	P/P <sub>0</sub>
0.10 X	1/I <sub>0</sub>	
0.10 X	M/M <sub>0</sub>	
0.30 X	P/P <sub>0</sub>	

หมายเหตุ 1 งานหาด =

=

=

=

ค่าที่คำนวณ “ได้” เกินกว่า 0.96 ให้นำ 0.96 ตั้งแต่วันที่คำนวณได้  
ค่าที่คำนวณ “ได้” กว่า 1.04 ให้นำค่าที่ได้ “ตั้งแต่วันที่คำนวณได้”

K =

งานเพิ่ม - สัด P = ( P<sub>0</sub> x K )

= บวก

ลดค่างาน

เพิ่มค่าแรงงาน

ไม่ลดค่าจ้าง ค่าที่คำนวณ “ได้” รัฐบาล 0.96 - 1.04

ค่าที่คำนวณ “ได้” เกินกว่า 0.96 ให้นำ 0.96 ตั้งแต่วันที่คำนวณได้

ค่าที่คำนวณ “ได้” กว่า 1.04 ให้นำค่าที่ได้ “ตั้งแต่วันที่คำนวณได้” 1.04

เหตุผลประเมิน : เงินบประมาณ ประจำปี 2554  
(\*ห้ามใช้เดือนส่งมอบงานทั้งวันที่ 2554)

ค่างานราคาก่อสร้าง (P<sub>0</sub>) บาท

ค่าเดือนส่งมอบงานในสัญญา ให้ใช้เดือนปฏิรูปงานราคาก่อสร้าง (K)