



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลควนทอง
เรื่อง การกำหนดสูตรการคำนวณปรับราคางานก่อสร้าง (ค่า K)

องค์การบริหารส่วนตำบลควนทอง ที่ ๒๐๗/๒๕๖๕ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนด
ราคากลางโครงการซ่อมแซมท่อเมนส่งน้ำประปาหมู่บ้าน ซอยเขาน้อย หมู่ที่ ๔ ตำบลควนทอง ราคากลาง
๒๒,๗๘๒.-บาท (สองหมื่นสองพันเจ็ดร้อยแปดสิบสองบาทถ้วน) สูตรการคำนวณการปรับราคา (สูตรค่า K)
แบบปรับราคาได้ในกรณีที่ค่างานก่อสร้างลดลงหรือเพิ่มขึ้น (รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย) รายละเอียด
ประมาณการตามแบบแปลนที่กำหนด

เพื่อให้ประชาชนมีโอกาสในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการดำเนินการต่างๆ ของรัฐตาม
พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.๒๕๔๐ มาตรา ๙

จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๓๐ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๕



(นายสรวิทย์ แพลื่อ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลควนทอง

ช. น. ครร

การคำนวณค่าขาดหายก่อสร้าง (ค่า K โครงการซ่อมแซมซ่อมถนนตั้งหน้าประตูบ้าน ข. ขนาดน้อย ม. 4 ความทอง อ. นครศรีธรรมราช

แหล่งงบประมาณ : งบประมาณ ประจำปี 2565

งวดที่ 1 ตั้งมอบงานวันที่

(*ให้ใช้เดือนที่ส่งมอบงานจ้าง และหากผู้รับจ้างขอรับเงินงวดเพิ่มต้องยื่นขอรับเงินไม่เกิน 90 วันนับจากวันส่งมอบงานจ้างงวดสุดท้าย)

สัญญาจ้าง

จัดจ้างโดยวิธี

(*ห้ามใช้เดือนลงนามในสัญญา ให้ใช้เดือนปิดของสนอราคา)

สูตรการคำนวณค่า K = 0.40 + 0.10 It/Io + 0.10 Mt/Mo + 0.40 PVCt/PVCo

งานระบบสาธารณูปโภค

ค่างานงวดที่ 1 (Po) บาท

และให้หักอัตราดอกเบี้ย 4% (0.96 - 1.04)

ค่างานที่หักค่างานที่ไม่อยู่ในข่ายออก และรวม factor f แล้ว

สูตรการคำนวณค่างานเพิ่ม - ลด (ราคาค่างานเป็นงวดที่จะต้องจ่ายให้ผู้รับจ้าง) P = (Po) x (K)

คำนวณค่า K

I = transfer 0 = open

ค่า	It	Io	Mt	Mo	PVCt	PVCo	บวก/ลบ 4%	Po
เดือน								
ค่าดัชนี								

= It/Io, Mt, St = เดือนส่งมอบงานจ้าง () = Io, Co, So = เดือนเปิดของสนอราคา ()

It/Io		0.10 X	It/Io	
Mt/Mo		0.10 X	Mt/Mo	
PVCt/PVCo		0.40 X	PVCt/PVCo	

หมวดที่ 1 งานทาง

K = 0.50 + 0.10 It/Io + 0.10 Mt/Mo + 0.40 PVCt/PVCo

งานเพิ่ม - ลด P = (Po x K)

บาท

ลดค่างาน

เพิ่มค่าแรงงาน

ไม่เพิ่มลดค่างาน ค่าที่คำนวณได้คือระหว่าง 0.96 - 1.04

ค่าที่คำนวณได้น้อยกว่า 0.96 ให้นำ 0.96 ตั้งลบด้วยค่าที่คำนวณได้

ค่าที่คำนวณได้มากกว่า 1.04 ให้นำค่าที่ได้ตั้งลบด้วย 1.04