



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลควนทอง  
เรื่อง การกำหนดสูตรการคำนวณปรับราคางานก่อสร้าง (ค่า K)

\*\*\*\*\*

องค์การบริหารส่วนตำบลควนทอง ที่ ๑๒๙/๒๕๖๕ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างถนนลูกรัง สายนาโพธิ์ หมู่ที่ ๔ ตำบลควนทอง ราคากลาง ๘๕๑,๙๐๘.-บาท (แปดแสนห้าหมื่นหนึ่งพันเก้าร้อยแปดบาทถ้วน) สูตรการคำนวณการปรับราคา (สูตรค่า K) แบบปรับราคาได้ในกรณีที่ค่างานก่อสร้างลดลงหรือเพิ่มขึ้น (รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย) รายละเอียดประมาณการตามแบบแปลนที่กำหนด

เพื่อให้ประชาชนมีโอกาสในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการดำเนินการต่างๆ ของรัฐตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.๒๕๔๐ มาตรา ๙

จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๕ เดือน กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๕



นายกองค์การบริหารส่วนตำบลควนทอง

งวดที่ 1 สดมอบงานวันที่ (ทำให้ใช้เดือนที่ส่งมอบงานจ้าง และหากผู้รับจ้างขอรับเงินชดเชยเงินเพิ่มต้องยื่นขอรับเงินไม่เกิน 90 วันนับจากวันส่งงานจ้างงวดสุดท้าย)  
 สัญญาจ้าง จัดจ้างโดยวิธี (\*ห้ามใช้เดือนลงนามในสัญญา ให้ใช้เดือนเปิดซองเสนอราคา)

สูตรการคำนวณ ค่า K = 0.30 +0.10 It/Io+0.40 Et/Eo + 0.20 Ft/Fo งานทาง ค่าจ้างงวดที่ 1 (Po) บาท

และให้หักอัตราบวก/ลบ 4%(0.96-1.04) ค่างานที่หักค่างานที่ไม่อยู่ในข่ายออก และรวม factor f แล้ว

สูตรการคำนวณค่างาน เพิ่ม-ลด (ราคาค่างานเป็นงวดที่จะต้องจ่ายให้ผู้รับจ้าง) P=(Po)x(K) ค่ามวนค่า K

t=transfer o=open

ค่า	It	Io	Et	Eo	Ft	Fo	บวก/ลบ 4%	Po
เดือน								
ค่าดัชนี								

= It/Io, Mt, St=เดือนส่งมอบงานจ้าง( )= Io, Co, So=เดือนเปิดซองเสนอราคา( )

It/Io	0.10x	It/Io
Et/Eo	0.40x	Et/Eo
Ft/Fo	0.20x	Ft/Fo

หมวดที่ 1 งานทาง K = 0.30+0.10It/Io+0.40 Et/Eo+0.20 Ft/Fo

=

=

ค่าที่คำนวณได้น้อยกว่า 0.96 ให้นำ 0.96 ตั้งลบด้วยค่าที่คำนวณได้

ค่าที่คำนวณได้มากกว่า 1.04 ให้นำค่าที่ได้ตั้งลบด้วย 1.04

K =

งานเพิ่ม - ลด P=(PoxK)

บาท

ลดค่างาน

ค่าที่คำนวณได้น้อยกว่า 0.96 ให้นำ 0.96 ตั้งลบด้วยค่าที่คำนวณได้

เพิ่มค่าแรงงาน

ค่าที่คำนวณได้มากกว่า 1.04 ให้นำค่าที่ได้ตั้งลบด้วย 1.04

ไม่เพิ่มลดค่างาน ค่าที่คำนวณได้อยู่ระหว่าง 0.96-1.04