



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลควนทอง
เรื่อง การกำหนดสูตรการคำนวณปรับราคางานก่อสร้าง (ค่า K)

องค์การบริหารส่วนตำบลควนทอง ที่ ๑๒๖/๒๕๖๖ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนด
ราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยบ้านจำเริญ หมู่ที่ ๔ ตำบลควนทอง ราคากลาง ๓๑๒,๖๐๙ บาท
(สามแสนหนึ่งหมื่นสองพันหกร้อยเก้าบาทถ้วน) สูตรการคำนวณการปรับราคา (สูตรค่า K) แบบปรับราคาได้
ในกรณีที่ค่างานก่อสร้างลดลงหรือเพิ่มขึ้น (รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย) รายละเอียดประมาณการตาม
แบบแปลนที่กำหนด

เพื่อให้ประชาชนมีโอกาสในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการดำเนินการต่างๆ ของรัฐตาม
พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.๒๕๔๐ มาตรา ๙

จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๗ เดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๖

(นายสรวิทย์ แพลือ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลควนทอง



งวดที่ 1 สิ้นจบงานวันที่ (*ให้ใช้เดือนที่ส่งมอบงานจ้าง และหากผู้รับจ้างขอรับเงินชดเชยเงินเพิ่มต้องยื่นขอรับเงินไม่เกิน 90 วันนับจากวันส่งงานจ้างงวดสุดท้าย)

สัญญาจ้าง จัดจ้างโดยวิธี

สูตรการคำนวณ ค่า K = 0.30 + 0.10 (t/lo+0.35 Ct/Co + 0.10 Mt/Mc + 0.15 St/So) งานทาง

และให้ที่ออกตราบวก/ลบ 4%(0.96-1.04) ค่างานที่หักค่างานที่เมื่ออยู่ในข่ายออก และรวม factor f แล้ว

สูตรการคำนวณค่างาน เพิ่ม-ลด (ราคาค่างานเป็นงวดที่จะจ่ายให้ผู้รับจ้าง) P=(Po)X(K) ค่าณราคา K

t=transfer o=open

ค่า	It	lo	Ct	Co	Mt	Mo	St	So	บวก/ลบ 4%	Po
เดือน										
ค่าดัชนี										

=t/lo,Mt,St=เดือนส่งมอบงานจ้าง() = lo,Co,So=เดือนเปิดซองเสนอราคา()

t/lo				0.10x	t/lo	
Ct/Co				0.35x	Ct/Co	
Mt/Mo				0.10x	Mt/Mo	
St/So				0.15x	St/So	

หมายเหตุ 1 งานทาง K = 0.30+0.10(t/lo+0.35 Ct/Co+0.10 Mt/Mo+0.15 St/So

=
 =
 =
 =
 =
 =

ค่าที่คำนวณได้น้อยกว่า 0.96 ให้นำ 0.96 ตั้งลบด้วยค่าที่คำนวณได้
 ค่าที่คำนวณได้มากกว่า 1.04 ให้นำค่าที่ได้ตั้งลบด้วย 1.04

งานเพิ่ม - ลด P=(Po)XK

บาท ค่าที่คำนวณได้น้อยกว่า 0.96 ให้นำ 0.96 ตั้งลบด้วยค่าที่คำนวณได้

บาท ค่าที่คำนวณได้มากกว่า 1.04 ให้นำค่าที่ได้ตั้งลบด้วย 1.04

บาท ไม่เพิ่มลดค่างาน ค่าที่คำนวณได้อยู่ระหว่าง 0.96-1.04

สำเนาถูกต้อง
 (นางสาวณนัสวี ใจเปี่ยม)
 เจ้าหน้าที่งานพัสดุปฏิบัติงาน