



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลควนทอง  
เรื่อง การกำหนดสูตรการคำนวณปรับราคางานก่อสร้าง (ค่า K)

\*\*\*\*\*

องค์การบริหารส่วนตำบลควนทอง ที่ ๑๒๘/๒๕๖๖ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างถนนลูกรัง ซอยนายจิตร ชูพันธ์ หมู่ที่ ๖ ตำบลควนทอง ราคากลาง ๒๙๗,๒๙๔.-บาท (สองแสนเก้าหมื่นเจ็ดพันสองร้อยเก้าสิบบาทถ้วน) สูตรการคำนวณการปรับราคา (สูตรค่า K) แบบปรับราคาได้ในกรณีที่ค่างานก่อสร้างลดลงหรือเพิ่มขึ้น (รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย) รายละเอียดประมาณการตามแบบแปลนที่กำหนด

เพื่อให้ประชาชนมีโอกาสในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการดำเนินการต่างๆ ของรัฐตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.๒๕๔๐ มาตรา ๙

จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๖ เดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๖



( นายสุรวุฒิ แผลื้อ )

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลควนทอง

งวดที่ 1 ส่งมอบงานวันที่ ( \*ให้ใช้เดือนที่ส่งมอบงานจ้าง และหากผู้รับจ้างขอรับเงินชดเชยเงินเพิ่มต้องยื่นขอรับเงินไม่เกิน 90 วันนับจากวันส่งงานจ้างงวดสุดท้าย )

สัญญาจ้าง จัดจ้างโดยวิธี กางงานจวดที่ 1 (P0) บาท

สูตรการคำนวณ ค่า K = 0.30 + 0.10 (t/l0 + 0.40 Et/E0 + 0.20 Ft/F0) ค่างานจวดที่ 1 (P0) บาท

และให้หักอัตราบก/ลบ 4%(0.96-1.04) ค่างานที่หักค่างานที่ปล่อยในชายออก และรวม factor f แล้ว

สูตรการคำนวณค่างาน เพิ่ม-ลด (ราคาค่างานเป็นงวดที่จะต้องจ่ายให้ผู้รับจ้าง) P=(P0)X(K) จำนวนค่า K

t=transfer o=open

ค่า	t	l0	Et	E0	Ft	F0	คอลัมน์1	คอลัมน์2	บก/ลบ 4%	P0
เดือน										
ค่าดัชนี										

=t/l0,Mt,St=เดือนส่งมอบงานจ้าง( )=l0,Co,So=เดือนเปิดของเสนอราคา( )

t/l0			0.10x	t/l0	
Et/E0			0.40x	Et/E0	
Ft/F0			0.20x	Ft/F0	

หมวดที่ 1 งานดิน K = 0.30 + 0.10(t/l0 + 0.40 Et/E0 + 0.20 Ft/F0)

=  
 =  
 =  
 =  
 =  
 =

ค่าที่คำนวณได้น้อยกว่า 0.96 ให้นำ 0.96 ตั้งลบด้วยค่าที่คำนวณได้  
 ค่าที่คำนวณได้มากกว่า 1.04 ให้นำค่าที่ตั้งลบด้วย 1.04

งานเพิ่ม - ลด P=(P0XK)

= บาท ค่าที่คำนวณได้น้อยกว่า 0.96 ให้นำ 0.96 ตั้งลบด้วยค่าที่คำนวณได้

**สำเนาถูกต้อง**

เพิ่มค่าแรงงาน ค่าที่คำนวณได้มากกว่า 1.04 ให้นำค่าที่ตั้งลบด้วย 1.04

ลดค่างาน ค่าที่คำนวณได้น้อยกว่า 0.96 ให้นำ 0.96 ตั้งลบด้วยค่าที่คำนวณได้

ไม่เพิ่มลดค่างาน ค่าที่คำนวณได้อยู่ระหว่าง 0.96-1.04

(นางสาวมนัสวี ไชยรัมย์)  
 เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน