



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลควนทอง
เรื่อง การกำหนดสูตรการคำนวณปรับราคางานก่อสร้าง (ค่า K)

องค์การบริหารส่วนตำบลควนทอง ที่ ๑๑๕/๒๕๖๖ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนด
ราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยวิรัตน์พัฒนา หมู่ที่ ๑ ตำบลควนทอง ราคากลาง ๔๙๗,๓๓๐ บาท
(สี่แสนเก้าหมื่นเจ็ดพันสามร้อยสามสิบบาทถ้วน) สูตรการคำนวณการปรับราคา (สูตรค่า K) แบบปรับราคา
ได้ในกรณีที่ค่างานก่อสร้างลดลงหรือเพิ่มขึ้น (รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย) รายละเอียดประมาณการตาม
แบบแปลนที่กำหนด

เพื่อให้ประชาชนมีโอกาสในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการดำเนินการต่างๆ ของรัฐตาม
พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.๒๕๔๐ มาตรา ๙

จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๐ เดือน กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๖



(นายสรวิทย์ แพลือ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลควนทอง

งวดที่ 1 ส่งมอบงานวันที่

(*ให้ใช้เดือนที่ส่งมอบงานจ้าง และหากผู้รับจ้างเงินคงเหลือเงินเพิ่มต้องยื่นขอรับเงินไม่เกิน 90 วันนับจากวันส่งงานจ้างงวดสุดท้าย)

สัญญาจ้าง

จัดจ้างโดยวิธี

(*ห้ามใช้เดือนลงนามในสัญญา ให้ใช้เดือนเปิดซองเสนอราคา)

สูตรการคำนวณ ค่า K = 0.30 +0.10 (t/lo+0.35 Ct/Co + 0.10 Mt/Mo + 0.15 St/So

งานทาง

คำนวณงวดที่ 1 (Po)

บาท

และให้หักอัตราบวก/ลบ 4%(0.96-1.04)

ค่างานที่หักค่างานที่ไม่อยู่ในข่ายออก และรวม factor f แล้ว

คำนวณค่า K

สูตรการคำนวณค่างาน เพิ่ม-ลด (ราคาค่างานเป็นงวดที่จะต้องจ่ายให้ผู้รับจ้าง) P=(Po)x(K)

t=transfer o=open

ค่า	t	lo	Ct	Co	Mt	Mo	St	So	บวก/ลบ 4%	Po
เดือน										
ค่าดัชนี										

=t(lo,Mt,St=เดือนส่งมอบงานจ้าง() = lo,Co,So=เดือนเปิดซองเสนอราคา()

t/lo		
Ct/Co		
Mt/Mo		
St/So		

0.10x	t/lo
0.35x	Ct/Co
0.10x	Mt/Mo
0.15x	St/So

หมวดที่ 1 งานทาง

K = 0.30+0.10(t/lo+0.35 Ct/Co+0.10 Mt/Mo+0.15 St/So

=

=

=

=

K =

ค่าที่คำนวณได้น้อยกว่า 0.96 ให้นำ 0.96 ตั้งลบด้วยค่าที่คำนวณได้

ค่าที่คำนวณได้มากกว่า 1.04 ให้นำค่าที่ตั้งลบด้วย 1.04

งานเพิ่ม - ลด P=(Po)xK

=

บาท

ลดค่างาน

ค่าที่คำนวณได้น้อยกว่า 0.96 ให้นำ 0.96 ตั้งลบด้วยค่าที่คำนวณได้

เพิ่มค่าแรงงาน

ค่าที่คำนวณได้มากกว่า 1.04 ให้นำค่าที่ตั้งลบด้วย 1.04

ไม่เพิ่มลดค่างาน ค่าที่คำนวณได้อยู่ระหว่าง 0.96-1.04

(นางสาววนนตรี ใจเปี่ยม)
เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน

สำนักงานอู่คลอง