



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลควนทอง
เรื่อง การกำหนดสูตรการคำนวณปรับราคางานก่อสร้าง (ค่า K)

องค์การบริหารส่วนตำบลควนทอง ที่ ๑๓๐/๒๕๖๖ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางสำหรับจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างหลังคาสนามเด็กเล่นศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบางคูตำบลควนทอง อำเภอขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช ราคากลาง ๔๕๔,๓๐๐.- บาท (สี่แสนห้าหมื่นสี่พันสามร้อยบาทถ้วน) สูตรการคำนวณการปรับราคา (สูตรค่า K) แบบปรับราคาได้ในกรณีที่ค่างานก่อสร้างลดลงหรือเพิ่มขึ้น (รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย) รายละเอียดประมาณการตามแบบแปลนที่กำหนด

เพื่อให้ประชาชนมีโอกาสในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการดำเนินการต่างๆ ของรัฐตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.๒๕๔๐ มาตรา ๙

จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๕ เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๖



(นายสรวิทย์ แพ้สื่อ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลควนทอง

งวดที่ 1 ส่งมอบงานวันที่ (ให้ใช้เดือนที่ส่งมอบงานจ้าง และหากผู้รับจ้างขอรับเงินเพิ่มต้องยื่นขอรับเงินไม่เกิน 90 วันนับจากวันส่งงานจ้างงวดสุดท้าย)

สัญญาจ้าง จัดจ้างโดยวิธี (ห้ามใช้เดือนลงนามในสัญญา ให้ใช้เดือนเปิดซองเสนอราคา)

สูตรการคำนวณ ค่า K = 0.25 + 0.15 (t/lo+0.10 Ct/Co + 0.40 Mt/Mo + 0.10 St/So) งานอาคาร ค่างานงวดที่ 1 (Po) บาท

และให้หักอัตราบวก/ลบ 4%(0.96-1.04) ค่างานที่หักค่าที่ไม่อยู่ในข่ายออก และรวม factor f แล้ว

สูตรการคำนวณค่างาน เติม-ลด (ราคาต่างงานเป็นงวดที่ส่งมอบงานจ้างให้ผู้รับจ้าง) P=(Po)X(K) จำนวนค่า K

t=transfer o=open

ค่า	It	lo	Ct	Co	Mt	Mo	St	So	บวก/ลบ 4%	Po
เดือน										
ค่าดัชนี										

=t/lo,Mt,St=เดือนส่งมอบงานจ้าง() = lo,Co,So=เดือนเปิดซองเสนอราคา()

It/lo				0.15x	It/lo	
Ct/Co				0.10x	Ct/Co	
Mt/Mo				0.40x	Mt/Mo	
St/So				0.10x	St/So	

K=0.25+0.15(t/lo+0.10 Ct/Co+0.40 Mt/Mo+0.1 St/So)

=
 =
 =
 =
 =
 =
 K =

ค่าที่คำนวณได้น้อยกว่า 0.96 ให้นำ 0.96 ตั้งลบด้วยค่าที่คำนวณได้
 ค่าที่คำนวณได้มากกว่า 1.04 ให้นำค่าที่ได้ตั้งลบด้วย 1.04

งานเพิ่ม - ลด P=(Po)X(K)

= บาท ค่าที่คำนวณได้น้อยกว่า 0.96 ให้นำ 0.96 ตั้งลบด้วยค่าที่คำนวณได้

= บาท ค่าที่คำนวณได้มากกว่า 1.04 ให้นำค่าที่ได้ตั้งลบด้วย 1.04

= บาท ไม่เพิ่มลดต่างงาน ค่าที่คำนวณได้อยู่ระหว่าง 0.96-1.04

สำเนาถูกต้อง
 (นางสาวฉวี ใจเปี่ยม)
 เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน